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技术开发合同

项目名称： 中关村软件园机房运维系统三期项目
委托方：北京国信网联科技有限公司 
（甲方）

受 托 方：北京创联致信科技有限公司
（乙方）

签订地点： 北京市
签订日期： 2021年 07月  日
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第二章 合同的内容、范围及要求

2.1  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国计算机软件保护条例》等相关法律法规和规范性文件，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方完成 “ 中关村软件园机房运维系统三期项目 ”事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

2.2  甲方协助配合乙方的开发工作，乙方按时按质完成合同软件“中关村软件园机房运维系统三期项目”工作，并负责提供安装、调试、培训等必要的技术服务。

2.3  本合同所指的 “中关村软件园机房运维系统三期项目”的需求内容
主要包括：

	模块名称
	功能
	功能细则

	功能开发
	巡检报表：巡检任务完成情况统计
	统计巡检任务是否按时完成。

	
	巡检报表：巡检任务内容统计
	统计巡检异常：如主机有异常的报警统计。

	已有功能移动化
	移动：巡检打卡
	巡检人员现场巡检打卡功能，证明在现场巡检。

	
	巡检照片
	巡检报告可提交现场照片。

	
	巡检流程
	巡检审批流程

	
	钉钉应用开发调研
	调研钉钉应用接口

	
	总体页面开发、布局、兼容性等
	总体页面开发、布局、兼容性等

	
	钉钉巡检：巡检单填写
	钉钉填写巡检单。拍照、设备巡检情况、接口

	
	通知
	所有消息接通钉钉通知。

	
	待办业务列表
	按登录权限展示当前登录人的待办列表

	
	事件审批
	事件审批（审批流多个环节）

	
	业务撤线审批
	撤线审批（审批流多个环节）

	
	业务开通审批
	开通审批（审批流多个环节）

	
	变更审批
	变更审批（审批流多个环节）

	
	业务处理记录
	业务处理历史记录

	
	PC端登录人员与钉钉关联
	因钉钉用户服务器与目前PC用户不一致，需要做关联型解决方案。

	已有功能移动化
	基础设施巡检计划审批
	钉钉审批基础设施巡检计划

	
	基础设施巡检结果审批
	钉钉端直接上级对巡检结果审批，目的是需要检查附件、照片等巡检成果的完整性。流程可退回。

	
	基础设施计划执行
	钉钉端巡检结果录入系统。基本信息、照片。

	基础设施巡检
	巡检计划
	巡检计划制定

	
	计划审批
	流程开发，由计划发起人的直接上级审批。可退回。

	
	计划通知
	巡检计划开始前2天系统开始通知，计划超时1天通知给上级直接领导。通知时间可自定义。

	
	计划执行
	巡检结果录入系统。基本信息、照片、文档附件。

	
	巡检结果审批
	直接上级对巡检结果审批，目的是需要检查附件、照片等巡检成果的完整性。流程可退回。


2.4  乙方提供的 “中关村软件园机房运维系统三期项目” 应具有 B/S架构，应具备结构灵活、操作维护方便以及能与原有监控软件平台完全融合、兼容，具有很高的可靠性、稳定性、安全性。 

第三章 研究开发计划

3.1  乙方在 “中关村软件园机房运维系统三期项目”工程的施工过程中，应严格工程管理，合理安排工程进度，高效、及时的满足合同需求。

3.2  研究开发的具体进度：

   项目研发自2021年07月至2021年12月，共分为三个阶段。                   
   第一阶段：2021年07月07日至2021年07月15日，进行需求调研，系统设计                                                                     
   第二阶段：2021年07月16日至2021年09月15日，进行功能开发、调整、优化、测试。                                                                      

   第三阶段：2021年09月16日至2021年10月15日，进行系统上线运行、测试、验收等。                                                                      

第四章 合同价格及支付方式

4.1  本合同总价格为￥ 210,000.00          ，即人民币 贰拾壹万元整 。
提供6%增值税专用发票。

4.2  本合同价格包括甲方支付给乙方的中关村软件园机房运维系统三期项目费用、系统设计费用、应用软件使用费用、工程调测费用、技术培训费用。

4.3  经双方同意，甲方在签订合同后5个工作日内，甲方凭乙方出具的发票支付乙方本合同总价格的30％，即人民币陆万叁仟元整（￥63,000.00元）。“中关村软件园机房运维系统二期项目”第一、二阶段交付完成后5个工作日内，甲方凭乙方出具的发票支付乙方本合同总价格的40％，即人民币 捌万肆仟元整（￥84,000.00元）。第三阶段交付完成后5个工作日内，甲方凭乙方出具的发票支付乙方本合同总价格的30％，即人民币  陆万叁仟元整（￥63,000.00元）。
4.4  上述本项目“中关村软件园机房运维系统三期项目”合同包括1年的免费维护期，维护其内乙方负责提供远程技术支持和软件BUG解决。维护期满后，甲方可以选择续保服务，年度服务价格按合同费用的15%计算。

4.5  上述合同价格为确定不变的。任何合同价格之变更须经甲方、乙方签订书面的修正合同方为有效。

第五章 相关设备、器材、资料的财产归属

5.1  甲乙双方为技术开发工作购置的设备、器材、资料的财产权归各自所有。

第六章 履行的期限、地点和方式

6.1  开发期限：乙方保证在本合同生效之日起在 2021 年 10 月 15 日前使 “中关村软件园机房运维系统三期项目”投入试运行，但非因乙方原因导致延期的情况除外。

6.2  乙方的技术开发工作在 北京市 地点完成。

6.3  安装、验收工作在 北京市  地点完成。

第七章 技术情报和资料的保密

7.1  甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为五年。

7.2  无论合同是否被撤销、变更、解除或终止，无论合同是否生效，合同之保密条款不受其限制而继续有效。

7.3  甲乙双方对本公司内部员工的泄密行为承担连带责任。

第八章 合同软件知识产权的归属及改进的权利

本项目中全新开发的“中关村软件园机房运维系统三期软件”（包括源程序代码）及其技术文档的知识产权归甲方独有。

第九章 验收标准和方式

9.1  乙方在安装 “中关村软件园机房运维系统三期软件”前，应以书面形式，即“系统安装通知书”，通知甲方。甲方在接到书面通知后，应负责确定安装日期和地点，提供环境和必要条件，并以“系统安装通知书回执”的方式书面通知乙方开始 “中关村软件园机房运维系统三期软件”的安装调试。

9.2  在 “中关村软件园机房运维系统三期软件”安装调试完成后，乙方应以“初验通知书”的形式书面通知甲方进行初验测试。甲方须在接到通知后十日内组织双方相关人员进行初验测试，并应以“初验通知书回执”的方式书面通知乙方初验。

9.3  如果甲方测试的结果满足要求，则双方代表应签署“初验证书”。如果测试未达到测试标准，经乙方作必要的调整后，由甲方重新组织测试，通过后，再由双方代表签署“初验证书”。

9.4  双方签署“初验证书”后，“中关村软件园机房运维系统三期软件”系统即进入为一周的试运行期。

9.5 试运行期满后的5日内，甲方应依据附件中规定的验收标准负责组织 “中关村软件园机房运维系统三期软件”的最终验收。通过最终验收后，双方应随即签署“最终验收证书”,系统进入正式运行期。

第十章 双方的义务承担

10.1  乙方义务

10.1.1  乙方负责 “中关村软件园机房运维系统三期项目”的需求调研、需求分析、概要设计和详细设计，并向甲方提交附件规定的技术文档。

10.1.2  乙方负责依据经甲方确认的系统设计书与甲方共同完成 “中关村软件园机房运维系统三期项目”的开发、调整及更新，并提交甲方确认。

10.1.3  乙方负责 “中关村软件园机房运维系统三期软件”的安装调试。

10.1.4  乙方配合甲方对 “中关村软件园机房运维系统三期软件”进行初验测试。

10.1.5  乙方负责 “中关村软件园机房运维系统三期软件”试运行期间的软件调整。

10.1.6  乙方对甲方在 “中关村软件园机房运维系统三期软件”的平台上扩充系统功能时给予技术支持，具体合作方式以届时签定的合同为准。

10.2  甲方义务

10.2.1  甲方应配合乙方以书面形式提出对项目开发的需求和功能要求，向乙方提供 “中关村软件园机房运维系统三期软件”支撑平台相关系统的接口资料，包括数据格式、数据输入、输出和功能说明书等。

10.2.2  甲方为乙方在甲方所在地的工程实施提供便利条件和协助。

10.2.3  甲方应成立专门的项目小组，由 “中关村软件园机房运维系统三期项目”所涉及部门的业务负责人和技术人员组成，配合乙方进行业务分析、软件调试、维护和验收。

10.2.4  甲方负责组织双方人员完成 “中关村软件园机房运维系统三期项目”的初步验收及最终验收。

第十一章 风险责任承担

    风险责任的承担：在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，由双方共同承担，具体方式为：

11.1  乙方返还甲方已支付的合同金额，但已实际发生的培训费用应予扣除。

11.2  甲方对于为履行合同而购置的设备、资料，聘请的人员，租赁的场地等实际损失和可预见损失，自行承担；

11.3  乙方对于为履行合同而投入的人力、物力等实际损失和可预见损失，自行承担。

第十二章 违约责任
12.1  如因甲方原因造成合同延期，则开发期限的时间表将相应顺延。

12.2  甲方如不按照合同约定如期向乙方支付各笔合同价款，每延迟一日，甲方需向乙方支付合同总价的1‰（千分之一）的违约金。违约金总额累计不超过合同总价的百分之五。

12.3  如因乙方自身原因造成合同延期，甲方有权按照如下标准要求乙方承担违约责任：从合同规定的初验日期起计，每延迟一日，乙方需向甲方支付合同总价的1‰（千分之一）的违约金。违约金总额累计不超过合同总价的百分之五。

12.4  如乙方提供的项目软件不能达到合同约定的功能和性能要求，则乙方应进行修改完善，由此造成合同期限的延误由乙方承担违约责任。乙方提供的项目软件经过三次修改完善仍不能达到要求的，乙方应退还甲方一切合同价款，并承担甲方所造成的损失。

12.5  任何一方如违反第八章规定的保密义务给对方造成损失的，守约方有权追究违约方的违约责任，要求违约方赔偿守约方因此遭受的所有损失。

12.6  任何一方如违反第十章规定的与知识产权相关义务而给对方造成损失的，守约方有权追究违约方的违约责任，要求违约方赔偿守约方因此遭受的所有损失。

第十三章 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向双方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，双方对此互不提出赔偿责任。

第十四章 解决合同纠纷的方式

在执行合同过程中发生之任何纠纷均需通过双方协商解决。如双方协商不一致，将通过诉讼解决。

第十五章 其他

15.1  本合同用中文制成，壹式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。

15.2  本合同所有附件均为本合同不可分割部分，并具有同等法律效力。
15.3  所有关于本合同之修改、补充、变更需经双方代表以书面形式制成并签字，且均为本合同不可分割之部分，具有本合同同等之法律效力。

（以下无正文）

委托方（甲方）：北京国信网联科技有限公司
授权代表签字：

盖章：

日期：     年   月   日

受托方（乙方）：北京创联致信科技有限公司
授权代表签字：

盖章：
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