中国烟草总公司山东省公司：

已收到贵公司关于中国烟草总公司山东省公司运行调控系统建设项目需求文件，现初步估算项目建设价格如下：

	序号
	项目及费用名称
	估算价值(万元)

	1
	软件采购费用
	0

	2
	硬件采购费用
	0

	3
	软件开发与测试费用
	446

	3.1
	需求分析
	43

	3.2
	概要设计或蓝图阶段
	55

	3.3
	详细设计
	119

	3.3
	系统开发及实现
	180

	3.4
	系统测试阶段
	49

	3.5
	培训费用
	0

	4
	系统集成费用
	0

	4.1
	集成费用
	0

	4.2
	接口开发费用
	0

	4.3
	集成测试费用
	0

	5
	实施费用
	147

	5.1
	上线准备和支持
	20

	5.2
	系统部署与实施
	45

	5.3
	系统上线及试运行阶段
	72

	5.4
	验收阶段
	10

	
	合计
	593


